



## QUADRO COMPARATIVO

### RESUMO DESONERADO BDI 28,82%

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ESTACAS ESCAVADAS A TRADO	4.310,74	3,58 %
2	BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUES PARA PILARES	3.500,95	2,91 %
3	PILARES	4.547,75	3,78 %
4	VIGAS BALDRAME	5.575,40	4,63 %
5	VIGAS DE COBERTURA	5.672,00	4,71 %
6	LAJE	924,76	0,77 %
7	PLATIBANDA	4.364,55	3,63 %
8	FECHAMENTO	4.692,43	3,90 %
9	COBERTURA	8.785,57	7,30 %
10	REVESTIMENTOS	4.658,74	3,87 %
11	PAREDE	27.275,04	22,67 %
12	TETO	1.513,23	1,26 %
13	PINTURAS	3.991,60	3,32 %
14	ESQUADRIAS	11.818,27	9,82 %
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.827,17	2,35 %
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	698,75	0,58 %
17	APARELHOS	11.254,52	9,35 %
18	METAIS	944,15	0,78 %
19	PVC SOLDAVEL	2.199,11	1,83 %
20	SISTEMA DE SANEAMENTO	6.298,74	5,23 %
21	PVC ESGOTO	4.468,80	3,71 %

Total sem BDI 93.413,07  
Total do BDI 26.909,20  
Total Geral 120.322,27

### RESUMO SEM DESONERAÇÃO BDI 22,47%

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ESTACAS ESCAVADAS A TRADO	4.294,39	3,62 %
2	BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUES PARA PILARES	3.453,17	2,91 %
3	PILARES	4.523,30	3,82 %
4	VIGAS BALDRAME	5.484,16	4,63 %
5	VIGAS DE COBERTURA	5.582,07	4,71 %
6	LAJE	915,85	0,77 %
7	PLATIBANDA	4.276,57	3,61 %
8	FECHAMENTO	4.688,95	3,96 %
9	COBERTURA	8.505,26	7,18 %
10	REVESTIMENTOS	4.575,00	3,86 %
11	PAREDE	27.326,73	23,06 %
12	TETO	1.476,68	1,25 %
13	PINTURAS	3.919,56	3,31 %
14	ESQUADRIAS	11.267,51	9,51 %
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.799,52	2,36 %
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	682,23	0,58 %
17	APARELHOS	10.867,65	9,17 %
18	METAIS	912,46	0,77 %
19	PVC SOLDAVEL	2.178,18	1,84 %
20	SISTEMA DE SANEAMENTO	6.302,28	5,32 %
21	PVC ESGOTO	4.448,68	3,75 %

Total sem BDI 96.751,65  
Total do BDI 21.728,55  
Total Geral 118.480,20